

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO SA – ELETROCAR

RERRATIFICAÇÃO Nº 04 AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 015/25

1) OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO MATA COBRA, 2X10/12,5 MVA, 69/13,8 KV, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL – RS.

2) RETIFICA-SE O ITEM 7.1.1.4 DO EDITAL QUE PASSA A TER O SEGUINTE TEXTO:

7.1.1.4 Prazo de Execução e Entrega do Objeto: No máximo 14 (quatorze) meses a contar da emissão do Termo de Início.

3) OS TERMOS DOS ITENS 18.18, 19.1 DO EDITAL, 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA E 8.21 DA CLÁUSULA OITAVA DA MINUTA DE CONTRATO DO ANEXO XVIII AO EDITAL, FICAM AUTOMATICAMENTE ADEQUADOS AO PRAZO DE 14 MESES.

4) RATIFICA-SE TODOS OS DEMAIS TERMOS DO EDITAL, SEUS ANEXOS, DA MINUTA DE CONTRATO E DAS RERRATIFICAÇÕES Nº 01, 02 E 03 AO EDITAL.

5) A DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PERMANECE A MESMA: 01/09/2025 – 09h00

Carazinho-RS, 14 de agosto de 2025.

Jéssica Larger Previatti
Diretora-Presidente

Esta Rerratificação se encontra examinada e aprovada por esta Assessoria Jurídica.
Em ____/____/____
Cesar Gustavo Lopes Machado OAB103614RS