& Eletrocar ciotnquine  GERENCIA TECNICA

GT-011/2026 Carazinho, 10 de junho de 2026.
Ementa: Or¢amento do Projeto Basico de ampliagdo da SE Carazinho 1

MEMORANDO para a Comissdo de Licitagdo (copia de Memorando enviado para a Diretora-
Presidente)

O or¢amento do Projeto Bésico de ampliagdo e aumento da capacidade
instalada da SE Carazinho 1 foi elaborado pela RKJ Engenharia, por profissional legalmente
habilitado, Eng. Eletricista Rogerio Kruse Junior, com apresentagdo das Anotagéo de Respon-
sabilidade Técnica N° 11397502 e N° 14454540, referentes ao or¢amento original e da sua
atualizagdo, respectivamente.

O referido orgamento foi elaborado para servir de pre¢o orientativo e
pardmetro para aquisigdes e contratagdes em processos licitatorios, cabendo aos participantes
do certame apresentar propostas que ndo ultrapassem o limite de pregos ou muito abaixo, €
serem passiveis de serem consideradas inexequiveis, conforme previsto no Edital de Licita-
¢do.

Eng. Claudio Joel de Quadros
Responsével Técnico




ENC: Or¢amento do Projeto Bésico da Ampliagdo da SE Carazinho 1

Assunto: ENC: Orcamento do Projeto Basico da Ampliagdo da SE Carazinho 1
De: <engenharia@eletrocar.com.br>

Data: 09/06/2026, 08:43

Para: 'léssica Larger Previatti' <presidente@eletrocar.com.br>

CC: "'Cesar.machado" <cesar.machado@eletrocar.com.br>

Presidente,

Encaminho o e-mail do Eng. Rogerio Kruse Junior, autor do Projeto Basico da ampliacdo da SE Carazinho, com as
consideragdes sobre o Orgamento.

Atenciosamente,

Eng. Claudio Joel de Quadros, Me
Gerente Técnico

Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR

De: junior@rkjengenharia.com.br <junior@rkjengenharia.com.br>

Enviada em: terca-feira, 9 de junho de 2026 06:37

Para: engenharia@eletrocar.com.br

Assunto: RES: Orcamento do Projeto Bésico da Ampliagdo da SE Carazinho 1

Bom dia Eng. Claudio, tudo bem?

Nés garantimos o orgamento apresentado, executado por nés e atualizado conforme indicadores
econdmicos, como indicado abaixo:

1of2

Cliente: ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO
Sistema: AMPLIAGAO SUBESTAGAO CARAZINHO 1 - 2x40MVA - 69 kV
ITEM DESCREQAO MATERIAL MONTAGEM TOTAL
1 |TRILHO TRANSFORMADOR R$ 46.102,30 R$ 0,00 R$ 46.102,30
2 |SISTEMA DE COMBATE INCENDIO RS 1.665.346,43 RS 0,00 R$ 1.665.346,43
3 |INFRAESTRUTURA NO PATIO RS 189.570,74 RS 0,00 R$ 189.570,74
MONTAGEM E PROJETO EXECUTIVO DA
5.751.293,98 5.751.293,98
4 SUBESTAG A0 R$ 5.751.293 R$ 29
EQUIPAMENTOS - SUPERVISAO
149, R$ 164.149,0
5 FABRICANTE R$ 164.149,01 $ 164 1
TOTAL GERAL R$ 1.901.019,48 R$ 5.915.442,99 R$ 7.816.462,46

Entendo que deve ter ocorrido alguma falha na proposta da empresa vencedora do certame, pois 0 valor

é abaixo do proposto no item 4 — Montagem e projeto executivo da subestacao.
Provavelmente, faltou algum outro item no orgamento da referida empresa.
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