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PARECER TECNICO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

Em atendimento ao disposto no item 2.8 do Edital, Termo de Referéncia, Projeto Basico, Memoriais
Descritivos e demais documentos que compdem o processo licitatorio, procedeu-se a andlise técnica da
planilha orgcamentdria apresentada pela licitante Quantum Engenharia Ltda com o objetivo de verificar
a compatibilidade dos precos ofertados com as condi¢cdes de execucdo do objeto, bem como avaliar a
exequibilidade da proposta apresentada.

A analise foi realizada mediante comparagdo entre os valores ofertados pela licitante e aqueles
constantes no orgcamento de referéncia, considerando ainda a composicdo dos servicos, 0s insumos
necessarios, os riscos inerentes a execucao do empreendimento e as condicdes técnicas estabelecidas
nos documentos licitatérios.

Inicialmente, verificou-se que os valores apresentados para os itens 1, 2, 5 e 7 mantém
compatibilidade com os parametros adotados no orcamento de referéncia, apresentando variagdes
consideradas normais e aceitaveis dentro da dinamica do mercado, ndo sendo identificados indicios de
subdimensionamento de custos ou qualquer elemento que possa comprometer a execuc¢do contratual.

No que se refere aos itens de maior relevancia técnica e financeira do empreendimento,
especialmente aqueles relacionados a gestdo da obra, execu¢do da malha de aterramento, implantacdo
do sistema de prevencdo e combate a incéndio (PPCl), fornecimento e instalagdo do painel de protecdo
do transformador e demais sistemas associados a subestacdo, foi realizada analise especifica das
composi¢des apresentadas.

Item 3 — Canteiro e administra¢ao da obra

A avaliagdo do Item 3 demonstra que os valores propostos contemplam os custos relacionados a
administracdo da obra, incluindo despesas inerentes a mobilizagdo, implantacdo e manuten¢do do
canteiro de obras, supervisdo técnica, acompanhamento de execugdo, apoio operacional e demais
atividades necessdrias ao gerenciamento do empreendimento.

Considerando a natureza dos servigos e a forma de composi¢do dos custos apresentados, conclui-se
que os valores ofertados se mostram compativeis com os encargos previstos para esta etapa, ndo sendo
identificados elementos que indiquem inviabilidade técnica ou econ6mica de sua execugao.

Item 4 — Materiais eletromecanicos e equipamentos

Quanto ao Item 4, os valores ofertados apontam para materiais e equipamentos necessarios a
execucdo da obra. Para esse projeto os valores estimados para os componentes destinados ao sistema
de prevengdao e combate a incéndio, cabeamentos, painel de prote¢do do transformador, acessorios,
conexdes e demais materiais complementares, somados, trazem valores dentro do esperado, haja vista
pequenas oscilagdes de preco do mercado.

Item 6 — Construgdao e montagem da subestagao
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Em relacdo ao ltem 6, verificou-se que a composicdo apresentada abrange a execucao integral dos
servicos de montagem eletromecanica necessarios a conclusdo do empreendimento, contemplando
mdo de obra especializada, maquinarios, ferramentas, logistica operacional e demais recursos
indispensaveis a execugdo contratual.

Considerando que o orcamento de referéncia foi elaborado com base em um prazo de execucao de
10 (dez) meses, enquanto a proposta analisada considera prazo de execuc¢do de 6 (seis) meses, tornou-
se necessario a devida adequacgdo dos custos indiretos e das despesas vinculadas a permanéncia da
estrutura de obra ao novo cronograma. Nesse contexto, procedeu-se a andlise comparativa dos valores
apresentados, observando-se os impactos decorrentes da reducdo do prazo de execucdo. A avaliagao
realizada ndo identificou divergéncias significativas entre a composicao ofertada e os parametros de
referéncia ajustados para as condicGes temporais propostas, ressalvando-se que a efetiva suficiéncia
dos recursos alocados somente poderd ser aferida durante a execugdo contratual, em funcdo das
condicbes efetivamente verificadas em campo.

Conclusao

Com base na documentacdo apresentada, na andlise comparativa dos precos ofertados, na
avaliacdo técnica dos itens de maior relevancia econémica e operacional e na compatibilidade verificada
entre a proposta da licitante e os parametros adotados no orcamento de referéncia, ndo foram
identificados elementos objetivos que caracterizem divergéncia da proposta apresentada pela empresa
Quantum Engenharia Ltda.

Ressalta-se que a avaliacdo realizada esta limitada as informacdes constantes da proposta
apresentada e aos elementos técnicos disponiveis para analise, ndo abrangendo aspectos relacionados a
gestdo interna da contratada, estratégias comerciais, produtividade operacional ou condigGes
particulares de fornecimento.

Por fim, registra-se que a presente manifesta¢do técnica foi elaborada com base nas informacdes,
documentos e planilhas constantes nos autos do processo e na proposta encaminhada a Comissdo de
Licitagdes. A analise realizada considerou os requisitos e condi¢Ges estabelecidos no Edital, Termo de
Referéncia, Memoriais Descritivos, Projetos e demais documentos que compdem o orgamento de
referéncia.

Destaca-se que a avaliacdo teve como objetivo verificar a compatibilidade técnica dos valores
apresentados em relagdo ao escopo contratado e aos prazos de execucdo previstos, ndo abrangendo
aspectos relacionados a gestdo interna da contratada, estratégias comerciais ou demais fatores
inerentes a futura execuc¢do do contrato.

Dessa forma, as conclusGes deste parecer restringem-se aos elementos técnicos e documentais
disponibilizados para analise, observadas as exigéncias e condicdes estabelecidas no processo licitatério.
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