
PROCESSO 14601/14

Descrição da Obra: Extensão de Rede MT

Endereço: Santo Antônio, Tesouras e Passo da Palmeira

Município: Chapada

Descrição UN Quantidade Valor Unitário Valor Total

ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 7,94 MM PÇ 168,00 11,66 1.958,88

ALÇA PREF. DISTR. CA-CAA 1/0 AWG PÇ 3,00 10,74 32,22

ALÇA PREF. DISTR. CA-CAA 4 AWG PÇ 86,00 2,52 216,72

ALÇA PREF. DISTR. CA-CAA 4/0 AWG PÇ 345,00 13,37 4.612,65

ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 9,53 MM PÇ 38,00 16,22 616,23

ANEL DE AMARRAÇÃO P/ISOLADOR DE PINO PÇ 3,00 3,49 10,47

ARAME GALVANIZADO BITOLA 4 DIÂMETRO 6,04 KG 6,00 13,75 82,50

ARRUELA QUADR. 100 X 100 MM - Ø 18 MM PÇ 27,00 3,40 91,80

ARRUELA QUADR. 38 X 38 mm - Ø 18 mm PÇ 1.288,00 0,46 592,48

BLOCO DE CONCRETO 1000  X 200 X 100 MM UN 160,00 81,63 13.060,80

CABO AÇO ALTA RESIST. - 7,94 MM M 532,00 4,35 2.314,20

CABO AÇO ALTA RESIST. - 9,53 MM M 154,00 5,16 795,15

CABO ALUM. C/ALMA-CAA 4 AWG KG 1.305,00 17,61 22.985,40

CABO ALUM. C/ALMA-CAA 4/0 AWG KG 18.960,00 14,85 281.556,00

CABO DE ALUMÍNIO LIGA COBERTO COM XLPE 120 MM² CLASSE 15 kV M 30,00 16,70 500,85

CANTONEIRA 4' X 1/2 X 1500 UN 2,00 418,11 836,22

CANTONEIRA 4' X 1/2 X 1500 - COM FENDA UN 2,00 424,82 849,64

CANTONEIRA 4' X 1/2 X 6000 UN 4,00 1.676,92 6.707,66

CANTONEIRA 4' X 3/8 X 5800 UN 2,00 1.187,26 2.374,51

CHAPA PARA ESTAI - 8 mm espes. PÇ 27,00 8,27 223,20

CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV-400A UN 9,00 244,09 2.196,81

CHAVE FUS. DISTR. 15KV-100A BASE C PÇ 3,00 186,78 560,34

CINTA INFERIOR DE 60 X 260 X 390 X 260 X 60 X 6,30 UN 2,00 243,61 487,22

CINTA SUPERIOR DE 60 X 240 X 390 X 240 X 60 X 6,30 UN 2,00 229,06 458,11

CONECTOR CUNHA CN12 UN 80,00 7,36 589,07

CONECTOR CUNHA CN15 PÇ 110,00 12,94 1.423,77

CONECTOR ESTRIBO CUNHA 1/0-4/0 AWG PÇ 9,00 46,57 419,13

CONECTOR P/HASTE COBREADA 3/4" PÇ 9,00 9,10 81,90

CRUZETA  PRFV 2,40M PÇ 74,00 226,85 16.786,90

CRUZETA MADEIRA - 2,00 M PÇ 6,00 100,30 601,82

ELO FUSIVEL DE BOTAO - TIPO K 15A PÇ 3,00 2,65 7,95

EMENDA PREF. P/CABO CAA 4 AWG PÇ 5,00 10,37 51,87

EMENDA PREF. P/CABO CAA 4/0 AWG PÇ 33,00 59,01 1.947,33

FIO COBRE NU - 4 AWG KG 14,00 45,45 636,35

GANCHO - OLHAL PÇ 345,00 7,05 2.431,10

GRAMPO LINHA VIVA - 13 A 120 MM² PÇ 9,00 19,43 174,84

HASTE ANCORA 16 X 1500 MM PÇ 27,00 28,07 757,98

HASTE TERRA CANTONEIRA - 1,0 M PÇ 10,00 17,94 179,43

HASTE TERRA CANTONEIRA - 2,0 M PÇ 65,00 36,77 2.390,05

HASTE TERRA COBREADA - 12,7 MM  X 2,0 M PÇ 9,00 31,03 279,24

ISOLADOR CASTANHA 85 X 90 MM PÇ 51,00 10,65 543,15

ISOLADOR PILAR NBI 110kV - AT 15kV - CINZA - M20 PÇ 471,00 79,64 37.508,87

ISOLADOR PILAR POLIMÉRICO ROSCA M20 UN 122,00 52,59 6.416,39

Relação de Materiais



ISOLADOR PINO AT - 15 kV - MARROM PÇ 176,00 14,92 2.626,51

ISOLADOR SUSP. POLIMÉRICO-CINZA - 15kV PÇ 348,00 45,18 15.723,80

LAÇO PREF. DE TOPO Ø P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 4/0 AWG UN 278,00 5,50 1.527,61

LAÇO PREF. DE TOPO Ø P/ISOLADOR 60MM - CAA 4 AWG UN 158,00 2,43 383,94

LAÇO PREF. LATERAL SIMPLES Ø P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 4/0 AWG UN 288,00 5,65 1.628,16

LAÇO PREF. LATERAL DUPLO Ø P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 4/0 AWG UN 12,00 6,57 78,78

LAÇO PREF. LATERAL DUPLO Ø P/ISOLADOR 60MM - CAA 4 AWG UN 9,00 4,44 39,99

MANILHA - SAPATILHA PÇ 351,00 9,51 3.338,01

MAO FRANCESA CANTONEIRA 1'1 / 2 X 3 / 16 X 950 UN 8,00 11,57 92,52

MAO FRANCESA MEIO BECO - 1,0 m PÇ 34,00 23,57 801,49

MAO FRANCESA PLANA - 0,726 m PÇ 80,00 7,53 602,13

OLHAL P/PARAFUSO 16 mm - 5/8" PÇ 480,00 8,48 4.072,00

PARA RAIO DISTRIBUIÇÃO 12 KV PÇ 6,00 173,78 1.042,68

PARAFUSO 16 X 150 MM PÇ 114,00 5,39 614,46

PARAFUSO 16 X 200 MM PÇ 546,00 5,43 2.964,78

PARAFUSO 16 X 250 MM PÇ 99,00 6,35 628,65

PARAFUSO 16 X 300 MM PÇ 20,00 7,40 148,00

PARAFUSO 16 X 350 MM PÇ 11,00 8,20 90,16

PARAFUSO 16 x 400 MM PÇ 3,00 9,56 28,69

PARAFUSO FRANCES 16 X 45 MM PÇ 36,00 4,50 162,12

PARAFUSO FRANCES 16 X 70 MM PÇ 16,00 5,48 87,68

PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400 MM PÇ 54,00 11,37 613,98

PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM PÇ 12,00 12,15 145,76

PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 500 MM PÇ 3,00 15,38 46,15

PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 600 MM PÇ 3,00 16,50 49,51

PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16 X 200 MM PÇ 140,00 8,07 1.129,10

PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16 X 300 MM PÇ 33,00 8,99 296,51

PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16 X 350 MM PÇ 3,00 9,58 28,73

PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16  X 250 MM PÇ 296,00 8,66 2.563,36

PINO AUTO-TRAVANTE M20 M16 X 140 MM PÇ 119,00 7,52 894,48

PINO DE TOPO 15 KV - 380 mm PÇ 176,00 13,08 2.301,49

PINO PARA ISOLADOR PILAR EM SUPORTE M20 X M16 X 56 UN 2,00 13,50 26,99

POSTE CONCRETO DT - 400DAN - 13M UN 2,00 1.178,33 2.356,67

POSTE CONCRETO DT - 400DAN - 5M PÇ 1,00 573,50 573,50

POSTE CONCRETO DT - 400DAN - 9M PÇ 1,00 664,25 664,25

POSTE CONCRETO DT - 600DAN - 13M PÇ 2,00 1.449,33 2.898,67

POSTE CONCRETO DT - 1000DAN - 13M PÇ 23,00 1.732,00 39.836,00

POSTE CONCRETO DT - 2000DAN - 13M PÇ 6,00 2.621,00 15.726,00

POSTE CONCRETO DT - 3000DAN - 13M PÇ 1,00 3.332,67 3.332,67

POSTE CONCRETO DT - 400DAN - 10M PÇ 4,00 751,67 3.006,67

POSTE CONCRETO DT - 600DAN - 10M PÇ 8,00 922,50 7.380,00

POSTE CONCRETO DT - 400DAN - 12M PÇ 137,00 950,00 130.150,00

POSTE CONCRETO DT - 600DAN - 12M PÇ 41,00 1.153,20 47.281,20

PRESILHA CROSSBY PARA ARAME DE AÇO 4 BWG UN 70,00 3,35 234,15

REGULADOR DE TENSÃO 276 KVA UN 3,00 36.994,50 110.983,50

SAPATILHA P/CABO DE AÇO PÇ 189,00 1,74 328,86

TUBO 80 X 80 X 2 X 1500 QUADRADO UN 1,00 182,50 182,50

TOTAL 827.060,04


