
PROCESSO 19323/14

Descrição da Obra: Extensão de Rede MT

Endereço: Passo da Palmeira

Município: Chapada

Descrição UN Quantidade Valor Unitário Valor Total

ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 7,94 MM PÇ 112,00 11,72 1.312,64

ALÇA PREF. DISTR. CA-CAA 4 AWG PÇ 35,00 2,53 88,55

ALÇA PREF. DISTR. CA-CAA 4/0 AWG PÇ 219,00 13,41 2.935,70

ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 9,53 MM PÇ 16,00 16,20 259,20

ARAME GALVANIZADO BITOLA 4 DIÂMETRO 6,04 KG 9,00 14,63 131,63

ARRUELA QUADR. 100 X 100 MM - Ø 18 MM PÇ 28,00 3,40 95,20

ARRUELA QUADR. 38 X 38 mm - Ø 18 mm PÇ 467,00 0,47 217,16

BLOCO DE CONCRETO 1000  X 200 X 100 MM UN 62,00 104,95 6.506,59

CABO AÇO ALTA RESIST. - 7,94 MM M 406,00 4,28 1.735,65

CABO AÇO ALTA RESIST. - 9,53 MM M 90,00 5,15 463,05

CABO ALUM. C/ALMA-CAA 4 AWG KG 513,00 17,87 9.167,31

CABO ALUM. C/ALMA-CAA 4/0 AWG KG 7.498,00 13,70 102.722,60

CHAPA PARA ESTAI - 8 mm espes. PÇ 28,00 8,25 231,00

CONECTOR CUNHA CN 12 UN 33,00 7,35 242,39

CONECTOR CUNHA CN 15 PÇ 48,00 8,17 391,92

CONECTOR CUNHA CN 6 PÇ 3,00 11,00 33,00

CRUZETA  PRFV 2,40M PÇ 25,00 226,85 5.671,25

EMENDA PREF. P/CABO CAA 4 AWG PÇ 6,00 10,31 61,86

EMENDA PREF. P/CABO CAA 4/0 AWG PÇ 15,00 65,02 975,23

FIO COBRE NU - 4 AWG KG 2,00 44,43 88,86

GANCHO - OLHAL PÇ 219,00 7,02 1.537,38

HASTE ANCORA 16 X 1500 MM PÇ 28,00 28,21 789,88

HASTE TERRA CANTONEIRA - 1,0 M PÇ 1,00 18,02 18,02

HASTE TERRA CANTONEIRA - 2,0 M PÇ 27,00 36,77 992,79

ISOLADOR CASTANHA 85 X 90 MM PÇ 32,00 10,28 328,80

ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO PÇ 24,00 27,62 662,76

ISOLADOR PILAR POLIMÉRICO ROSCA M20 UN 201,00 49,89 10.027,89

ISOLADOR PINO AT-15 kV - MARROM PÇ 71,00 14,94 1.060,39

ISOLADOR SUSP. POLIMÉRICO-CINZA - 15kV PÇ 219,00 45,33 9.926,18

LAÇO PREF. DE TOPO Ø P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 1/0 AWG PÇ 2,00 4,41 8,81

LAÇO PREF. DE TOPO Ø P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 4/0 AWG UN 93,00 5,50 511,04

LAÇO PREF. DE TOPO Ø P/ISOLADOR 60MM - CAA 4 AWG UN 53,00 2,45 129,59

LAÇO PREF. LATERAL SIMPLES Ø P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 4/0 AWG UN 111,00 5,63 624,93

LAÇO PREF. LATERAL DUPLO Ø P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 1/0 AWG PÇ 3,00 6,14 18,42

LAÇO PREF. LATERAL DUPLO Ø P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 4/0 AWG UN 2,00 6,57 13,13

LAÇO PREF. LATERAL DUPLO Ø P/ISOLADOR 60MM - CAA 4 AWG UN 9,00 4,77 42,89

MANILHA - SAPATILHA PÇ 219,00 9,57 2.094,74

MAO FRANCESA MEIO BECO - 1,0 m PÇ 5,00 23,61 118,05

MAO FRANCESA PLANA - 0,726 m PÇ 40,00 7,54 301,60

OLHAL P/PARAFUSO 16 mm - 5/8" PÇ 261,00 8,08 2.107,58

PARAFUSO 16 X 150 MM PÇ 45,00 5,39 242,33

PARAFUSO 16 X 200 MM PÇ 227,00 5,45 1.236,02

PARAFUSO 16 X 250 MM PÇ 48,00 6,48 310,80

PARAFUSO 16 X 300 MM PÇ 4,00 7,40 29,60

PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400 MM PÇ 39,00 11,56 450,65

Relação de Materiais



PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM PÇ 3,00 12,27 36,81

PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16 X 200 MM PÇ 67,00 8,07 540,36

PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16 X 300 MM PÇ 10,00 8,99 89,85

PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16  X 250 MM PÇ 124,00 8,66 1.073,84

PINO DE TOPO 15 KV - 380 mm PÇ 71,00 13,12 931,17

PINO RETO CRUZETA P/ISOLADOR 15 KV PÇ 24,00 11,61 278,52

POSTE CONCRETO DUPLO T -  400DAN - 9M PÇ 1,00 645,67 645,67

POSTE CONCRETO DUPLO T -  600DAN - 13M PÇ 3,00 1.149,00 3.447,00

POSTE CONCRETO DUPLO T - 1000 - 14M PÇ 1,00 2.357,50 2.357,50

POSTE CONCRETO DUPLO T - 1000DAN - 12M PÇ 1,00 1.521,33 1.521,33

POSTE CONCRETO DUPLO T - 1000DAN - 13M PÇ 14,00 1.732,00 24.248,00

POSTE CONCRETO DUPLO T - 600 DAN - 9M PÇ 1,00 869,00 869,00

POSTE CONCRETO DUPLO T - 600DAN - 14M PÇ 1,00 2.938,50 2.938,50

POSTE CONCRETO DUPLO T - 400 DAN - 12 M PÇ 42,00 893,75 37.537,50

POSTE CONCRETO DUPLO T - 600 DAN - 12 M PÇ 18,00 1.104,00 19.872,00

POSTE CONCRETO DUPLO T - 1500 DAN - 13 M UN 1,00 2.277,00 2.277,00

PRESILHA CROSSBY PARA ARAME DE AÇO 4 BWG UN 54,00 3,35 180,63

SAPATILHA P/CABO DE AÇO PÇ 99,00 1,86 184,14

TOTAL 265.943,79


