& Eletrocar

PROCESSO 19323/14
Descricdo da Obra: Extensdo de Rede MT

Endereco:

Passo da Palmeira

Municipio: Chapada

Relac&o de Materiais

Descricao UN| Quantidade | Valor Unitario | Valor Total

ALCA PREFORMADA PARA CABO DE ACO 7,94 MM PC 112,00 11,72 1.312,64
ALCA PREF. DISTR. CA-CAA 4 AWG PC 35,00 2,53 88,55
ALCA PREF. DISTR. CA-CAA 4/0 AWG PC 219,00 13,41 2.935,70
ALCA PREFORMADA PARA CABO DE ACO 9,53 MM PC 16,00 16,20 259,20
ARAME GALVANIZADO BITOLA 4 DIAMETRO 6,04 KG 9,00 14,63 131,63
ARRUELA QUADR. 100 X 100 MM - @ 18 MM PC 28,00 3,40 95,20
ARRUELA QUADR. 38 X 38 mm - @ 18 mm PC 467,00 0,47 217,16
BLOCO DE CONCRETO 1000 X 200 X 100 MM UN 62,00 104,95 6.506,59
CABO ACO ALTA RESIST. - 7,94 MM M 406,00 4,28 1.735,65
CABO ACO ALTA RESIST. - 9,53 MM M 90,00 5,15 463,05
CABO ALUM. C/ALMA-CAA 4 AWG KG 513,00 17,87 9.167,31
CABO ALUM. C/ALMA-CAA 4/0 AWG KG 7.498,00 13,70 102.722,60
CHAPA PARA ESTAI - 8 mm espes. PC 28,00 8,25 231,00
CONECTOR CUNHA CN 12 UN 33,00 7,35 242,39
CONECTOR CUNHA CN 15 PC 48,00 8,17 391,92
CONECTOR CUNHA CN 6 PC 3,00 11,00 33,00
CRUZETA PRFV 2,40M PC 25,00 226,85 5.671,25
EMENDA PREF. P/CABO CAA 4 AWG PC 6,00 10,31 61,86
EMENDA PREF. P/CABO CAA 4/0 AWG PC 15,00 65,02 975,23
FIO COBRE NU - 4 AWG KG 2,00 44,43 88,86
GANCHO - OLHAL PC 219,00 7,02 1.537,38
HASTE ANCORA 16 X 1500 MM PC 28,00 28,21 789,88
HASTE TERRA CANTONEIRA - 1,0 M PC 1,00 18,02 18,02
HASTE TERRA CANTONEIRA - 2,0 M PC 27,00 36,77 992,79
ISOLADOR CASTANHA 85 X 90 MM PC 32,00 10,28 328,80
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO PC 24,00 27,62 662,76
ISOLADOR PILAR POLIMERICO ROSCA M20 UN 201,00 49,89 10.027,89
ISOLADOR PINO AT-15 kV - MARROM PC 71,00 14,94 1.060,39
ISOLADOR SUSP. POLIMERICO-CINZA - 15kV PC 219,00 45,33 9.926,18
LACO PREF. DE TOPO @ P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 1/0 AWG PC 2,00 4,41 8,81
LACO PREF. DE TOPO @ P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 4/0 AWG UN 93,00 5,50 511,04
LACO PREF. DE TOPO @ P/ISOLADOR 60MM - CAA 4 AWG UN 53,00 2,45 129,59
LACO PREF. LATERAL SIMPLES @ P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 4/0 AWG UN 111,00 5,63 624,93
LACO PREF. LATERAL DUPLO @ P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 1/0 AWG PC 3,00 6,14 18,42
LACO PREF. LATERAL DUPLO @ P/ISOLADOR 60MM - CA/CAA 4/0 AWG UN 2,00 6,57 13,13
LACO PREF. LATERAL DUPLO @& P/ISOLADOR 60MM - CAA 4 AWG UN 9,00 4,77 42,89
MANILHA - SAPATILHA PC 219,00 9,57 2.094,74
MAO FRANCESA MEIO BECO - 1,0 m PC 5,00 23,61 118,05
MAO FRANCESA PLANA - 0,726 m PC 40,00 7,54 301,60
OLHAL P/PARAFUSO 16 mm - 5/8" PC 261,00 8,08 2.107,58
PARAFUSO 16 X 150 MM PC 45,00 5,39 242,33
PARAFUSO 16 X 200 MM PC 227,00 5,45 1.236,02
PARAFUSO 16 X 250 MM PC 48,00 6,48 310,80
PARAFUSO 16 X 300 MM PC 4,00 7,40 29,60
PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400 MM PC 39,00 11,56 450,65




PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM PC 3,00 12,27 36,81
PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16 X 200 MM PC 67,00 8,07 540,36
PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16 X 300 MM PC 10,00 8,99 89,85
PINO AUTO-TRAVANTE M20 - M16 X 250 MM PC 124,00 8,66 1.073,84
PINO DE TOPO 15 KV - 380 mm PC 71,00 13,12 931,17
PINO RETO CRUZETA P/ISOLADOR 15 KV PC 24,00 11,61 278,52
POSTE CONCRETO DUPLO T - 400DAN - 9M PC 1,00 645,67 645,67
POSTE CONCRETO DUPLO T - 600DAN - 13M PC 3,00 1.149,00 3.447,00
POSTE CONCRETO DUPLO T - 1000 - 14M PC 1,00 2.357,50 2.357,50
POSTE CONCRETO DUPLO T - 1000DAN - 12M PC 1,00 1.521,33 1.521,33
POSTE CONCRETO DUPLO T - 1000DAN - 13M PC 14,00 1.732,00 24.248,00
POSTE CONCRETO DUPLO T - 600 DAN - 9M PC 1,00 869,00 869,00
POSTE CONCRETO DUPLO T - 600DAN - 14M PC 1,00 2.938,50 2.938,50
POSTE CONCRETO DUPLO T - 400 DAN - 12 M PC 42,00 893,75 37.537,50
POSTE CONCRETO DUPLO T - 600 DAN - 12 M PC 18,00 1.104,00 19.872,00
POSTE CONCRETO DUPLO T - 1500 DAN - 13 M UN 1,00 2.277,00 2.277,00
PRESILHA CROSSBY PARA ARAME DE ACO 4 BWG UN 54,00 3,35 180,63
SAPATILHA P/CABO DE ACO PC 99,00 1,86 184,14

TOTAL 265.943,79




