

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Licitação nº 015/25 – Solicitação de Esclarecimentos nº 005

Solicitante: Denilson J. R. Santos – Gerência Comercial **Intertechne** Consultores S/A.

Vimos por meio desta, em atenção aos questionamentos encaminhados referentes à Licitação nº 015/25, responder nos termos que seguem:

1. No item 1.2 da **LISTA DE MATERIAIS E PREÇOS – MATA COBRA – 05/05/2025 – R02**, referente à montagem, consta a seguinte descrição:

SUPERVISÃO DE MONTAGEM PELO PROJETISTA/FISCAL DA ELETROCAR – 5 DIAS CONSECUTIVOS POR SEMANA, valor por semana de 5 dias, POR 10 MESES.

Entendemos que a supervisão da montagem será realizada pela Eletrocar e sua Engenharia do Proprietário, com recursos próprios, não sendo necessária a alocação de verba para este item. Dessa forma, consideramos que o campo correspondente deve permanecer em branco.

RESPOSTA: Entendimento correto. A supervisão de montagem será realizada pela ELETROCAR e sua Engenharia do Proprietário.

Publique-se a presente resposta no *site* (<http://www.eletrocar.com.br>), e na imprensa oficial, bem como, dê-se conhecimento à empresa solicitante através de e-mail.

Carazinho/RS, 22 de agosto de 2025.

Cesar Gustavo Lopes Machado
Assessor Jurídico OAB103614RS

Cláudio Joel de Quadros
Responsável Técnico – CREA/RS 041045

Jéssica Larger Previatti
Diretora-Presidente